2.1.

1. OBJEDNAVATEL:
Nazov organizacie:

Sidlo organizécie:
Kontaktna osoba:
ICO:
DIC:

Bankove spojenie :

C. uctu :
Telefén:
Fax:
e-mail;
Web:

2. ZHOTOVITEL:

Zmluva o dielo & . 7/2014

Gl L.
ZMLUVNE STRANY

Obec Unin

€. 332, 908 46 Unin

Stefan Andel - starosta obce
00 310107

2021093921

PRIMA Banka Slovensko a.s.
IBAN SK71 5600 0000 0026 0315 9001
034 662 1452, 034 662 8131
034 662 1452
obuunin@ehs.sk,
www.uhin.sk

UNISTAV spol. s r.o., Priemyselna 279, 905 01 Senica

Zastupeny

Osoby opravnené na jednanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

¢) stavbyveduci
Bankové spojenie
Cislo uctu

ICO

DIC

Cislo telefonu

Fax

E-mail

Ing. Emil Zefiuch, konatel
Ing. Emil Zefiuch, konatel
Ing. Emil Zefiuch

Prima banka Slovensko, a,s.
3243507002/5600

31 409 539

2020376127

034/651 7881

unistav@unistav-se.sk

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, vliozka ¢. 1761/T

Gl 1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a v sulade s poZiadavkami objednavatela.

2.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat a zaplatit' dohodnutd cenu

podla &l 1V.

2.3. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: Technické vybavenost Unin — vodovod, plynovod.

2.4, Rozsah.diela je rieSeny podla projektove] dokumentacii stavby — spracovanej hlavnym projektantom

2.5.

3.1

Ing.arch. Peter Vaskovic.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze sl mu zname

technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi

znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Zhotovitel do 10 — tich od uginnosti zmluvy poisti celd

G .
KVALITA PREDMETU DIELA

kapacitami a odbarnymi

stavbu na dobu realizacie.




3.2 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu, alebo spdsobujice rychlejsie opotrebenie diela.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnl na odovzdani a prevzati niektorych Casti samostatne.

3.4 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukonenie diela nasledovnymi dokumentmi, ktoré odovzda
objednavatelovi sti¢asne s odovzdanim diela:

o spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie, ktoré
boli objednavatelom vopred odslhlasené,
o zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov
e osvedcenia o akosti pouzitych materialov
o kopie zo stavebného dennika ( v stavebnom denniku nie je moZné vytrhavat strany, ani zatierat
zaznamy ) ‘

doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom diele

potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov ( v pripade ak boli zistene )

preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonCenej verejnej prace

geodetické zameranie vodovod a plynovod

CL IV.
CENA DIELA
4.1  Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok avzmysle z&kona €. 18/1996 Z.
z. 0 cenach, v zneni neskorsich predpisov
Vo vyske: 78 196,19 Eur ( vratane DPH)
slovom: sedemdesiatosemtisicstodevatdesiatest' a-19/100-Eur vratane-DPH——- : e
Z toho : cena diela bez DPH 65 163,49 Eur
DPH 20 % 13 032,70 Eur

4.1.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa riadne oboznamil s predmetom diela, fyzicky si obhliadol a oboznamil sa
s pdvodnym stavom a stvisiacimi dokumentmi a vyhlasuje, Ze cena diela, ktorll v sUtaZzi pondkol, a ktora
je uvedenad v tejto zmluve, nie je podhodnotena a za tito cenu je spdsobily vykonat dielo riadne a véas.

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok
je uvedena v prilohe . 1 tejto zmluvy — rozpoéet stavby s prislusnym-vykazom vymer.

4.3 Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané
a ocenene prace-a-dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktore

budl potrebné &i uz prirealizacii, alebo potrebné k prevzatiu stavby a jej odovzdaniu do uzivania.

4.5. Cena dohodnuta v bode. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvantitativnych,
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- sUvisiacich technickych norméch a predpisoch, platnych na Gzemi SR
- sivisiacich technickych normach a predpisoch, platnych pre SR ako ¢lena Eurdpskej Unie
- normach a technickych podmienkach; uvedenych v projekte pre realiziciu stavby, v sitaznych
podmienkach, v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela:
- Udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie garancnych skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebytotného materialu,
- naklady sdvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,
- naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby
- poistenie diela, t.j. stavby i 0séb na nej pracujlcich

naklady na vlastn vodorovni a zvisl( dopravu,
naklady, spojené s obmedzenym priestorom staveniska,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v
nepriaznivom pocasi
- néklady, suvisiace s uZivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,
naklady na doasné dopravné znadenie potas vystavby
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli



- naklady spojené s pripravou staveniska, vyty¢enim IS a oplotenim a ochranou staveniska

4.6. Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podmienok, sitaznych podkladov a realizatnych projektov,
c) nedostato¢nej pripravy ponuky
d) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
e) zvy&enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstruk&ny, materialovy
rozsah prac a charakteristické $pecifikécie dodavok boli predlozené:
- zadanie
- suitazne podmienky
- projektova dokumentacia

4.8. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, ze je $kodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

. CLv.
CAS PLNENIA
5.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo: Technicka vybavenost’ Unin — vodovod, kanalizacia,
Zatatie prac : po vyzvani objednavatelom do 10 — tich dni po odovzdani
staveniska,
ukoncenie : do 2 mesiacov odo diia odovzdania staveniska .

5.2. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela.

5.3. V pripade, ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov leZiacich na jeho
strane o 10 pracovnych dni alebo nedodrziava dobu vystavby a zarover neinformuje objednavatefa podla
bodu 5.2., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porugenie zmluvy.

5.4, Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. je podmignené riadnym a véasnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve.

5.5. V pripade, Ze zhotovitel meSka so zhotovenim diela podla bodu 5.1. ma objednavatel pravo Ziadat
nahradu vzniknutej $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ uréi zhotovitelovi (zapisom
do stavebného dennika) primerany dodatoény ¢as plhenia zmluvy a v pripade, Ze zhotovitel nezhotovi
dielo ani v tomto dodatoénom Case, ma objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Cl. VL.
PLATOBNE PODMIENKY
6.1. Objednavatel financuje predmet zmluvy z vlastnych zdrojov, z rozpoctu obce v roku
2014. Objednavatel  neposkytuje preddavky ani zalohy. Uhrada predlozenych faktur za predmet zakazky
bude hradena bezhotovostnym prevodom mesaéne , na zaklade odsuhlaseného zistovacieho protokolu.
Lehota splatnosti faktdr do 30 dni od jej dorucenia a odsuhlasenia objednavatefom.

6.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyUétovavat overitelnym spésobom,
faktlry budl zostavené na zaklade vopred odstuhlaseného podrobného slpisu vykonanych prac, pisomne
potvrdena stavebnym

dozorom objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit' iba skutotne zrealizované a pisomne
odsUhlasené stavebné prace, vykony , dodavky a montaze.

6.3. Faktury budu ohsahovat tieto Udaje:
a) oznacenie diela,
b) &islo zmluvy,
¢) cislo faktury
e) den zdanitelného plnenia,
f) den vystavenia faktlry, den odoslania a defi splatnosti fakttry,
g) oznatenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,



h) fakturovana zakladna Giastka bez DPH, ¢iastka DPH v percentach av EUR a celkova fakturovana
suma,

i} meno osoby, ktora faktaru vystavila,

k) pediatka a podpis opravnenej osoby.

Zhotovitel doruéi objednavatefovi fakttru spolu s prilohami v Styroch originaloch.

Cl VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
7.1. Odovzdanie staveniska
7.1.1. Objednavatel odovzdd protokolarne zhotovitefovi stavenisko s pravoplatnymi  povoleniami
a rozhodnutiami.
Tuto skutoénost zaznamenaji zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku, ktorého vedenie je
povinny zhotovitel zagat' diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

7.1.3. V pripade &innosti nad (pod) jestvujucimi inzinierskymi sietami je potrebné riadit’ sa pokynmi dotknutych
spravcov sieti. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady vytyéenie IS av pripade porusenia ich na
vlastné naklady i uvedie do pévodného stavu. V pripade poskodenia IS zhotovitel nahradi v plnom
rozsahu vlastnikom IS sposobenu $kodu a nahradi aj $kodu, ktoré vyradenim IS vznikla odberatefom
energii a sluzieb.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel sa zavizuje: -

7.2.1. Odovzdat pri preberani staveniska véetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebne na
zhotovenie diela.

7.2.2. Sledovat prostrednictvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny:

7.2.3. Kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje
povinnosti ma prave Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej
he zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela, povazuje sa to za .podstatng poruSenie zmluvy.

7.3. Povinnosti zhotovitefa

Zhotovitel"sa zavazuje: 3

7.3.1. Viest prostrednictvom (Ing. Emila Zefiucha - stavbyvediiceho) stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat v8etky skutocnosti rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatefov
Slovenska a v zakone €. 50/1976 Z. z. v zneni-neskorsich predpisov .

7.3.2. Dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom, tykajuce sa diela, potas zhotovovania diela.

7.3.3. Sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4. Zhotovitel znasa nebezpeenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatefovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpeéi ochranu staveniska, zabezpe&i jeho
funk&nost' po celt dobu vystavby a zabezpeéi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby.

7.3.5. Zhotovit_el’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vdetkych osdb v priestore
stavengka aochrannej zodne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpecnostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

7.3.6. Zabezpectit vo svojej reZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné
précg musia byt vykongné len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na 3pecializované prace. Zhotovitel je

4



povinny vdetkych pracovnikov stavby oboznamit azaskolit z predpisov BOZP a dohliadat na ich
dodrziavanie pocas vystavby.

7.3.7. Pocas vystavby neznizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov,

dodévok a postupov, ¢ inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit' sicast stavby.

7.3.8. Potas realizacie plne respektovat’ véeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych

prac a zhotovit stavbu ijednotlivé préce a postupy v stlade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat
zavaznost véetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykajd
predmetného diela. V&etky pouzité materidly avyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
o preukézani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.9. Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v8etky vstupy na stavenisko musia byt' zabezpecené tak, aby

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.1

9.2.

nepridlo k ohrozeniu tretich oséb. Zo staveniska je zhotovitel povinny vylucit nadmerneé zataZovanie
sivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou). V pripade znelistenia verejnej komunikacie Ci
priestranstva je povinny zabezpecit ich okamzité vy&istenie.

CL VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
. Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi piscomne doporu¢enym listom najmenej 5 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

» zapisy, protokoly aosvedgenia o vykonanych skus3kach pouzitych materidlov, revizne spravy
s kladnym verdiktom,

osvedCenia o akosti pouzitych materidlov

képie zo stavebného dennika

doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom diele

potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené)

preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon¢enej verejnej prace

geodetické zameranie vodovod a plynovod

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma sa za to, Ze
dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat' vycistené od zvysnych materialov
spolu so zaberom pldoch vyuZivanych k zhotoveniu diela tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat
a uzivat. Sacasne je povinny uviest do pévodného stavu terénne upravy v okoli objektu, ak pocas
realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat’ dielo po
odstraneni tychto vad.

Dielo sa povaZuje za ukonéené diiom potvrdeného odovzdavacieho protokelu o odovzdani a prevzati
diela, navrh ktorého pripravi zhotovitel.

¢l IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu :

a) za nedokoncenie diela v stanovenom termine — 0,05% za kazdy defl omeskania z ceny diela
b) za neodstranenie vad v stanovenom termine — 0,05% za kazdy den omeskania

V pripade omeskania objednavatela s uhradou Ciastkovych platieb alebo vyUétovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deil omeskania.

¢l X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

T0:5.

10.6.

12.1.

12.2.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sllade s ustanovenim ¢l Il. abude mat
vlastnosti dohodnuté v tejio zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu
¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podfa bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zataZzené  inymi pravami
tretich osdb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vsetke] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouzitl pisomne trval.

Zarutna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéné doba zacina plynut
driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitelprebera zavazok, Ze predmet digla bude potas zarucnej doby sposobilyna-pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v &ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Zze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZzuje aj reklamacia podana faxom a zarovefi listovou zasielkou.

¢ Xl.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknl objednavatefovi, alebo tretej osobe v désledku

porugenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

. 'V pripade vzniku $kody porugenim povinnoesti vyplyvajlcich z tejto zmluvy kterejkolvek zmluvnej strane,

ma druha strana narok na tUhradu vzniknutej Skody.

Cl. XIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje zhotovitel. Zhotovite! zostava
vlastnikom tychto vecl aZ do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie-diela znasa
zhotovitel aZ do éasu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

o CL. XIIL. :
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

13. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky o bezpeénosti

14.1

14.2.

14.3.

14.4.

prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

~ CLXIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porusSenie zmluvy, méze  opravnena strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do
15 dni potom, ako sa o poru$eni dozvedela. '

Pre uréenie lehoty v zmysle bodu 14.1. je rozhodujlci datum postovej pediatky odoslania oznamenia.

Ak o,p_r'évnené strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstupit, méze od zmiuvy odstupit len spdsobom pre nepodstatné
porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podra bodu 14.1. stanovi na dodatoéné plnenie
dodatocnU lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po marnom uplynuti dodatoénej lehoty.



14.5. Odstlipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany, druhej zmluvnej
strane.

14.6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem néarokov na nahradu
skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich
z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za &ast diela, ktoré bolo do
odstlpenia zrealizované.

14.7. Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstdpenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odstlipenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela
b) v pripade odstipenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat svoje
zavazky a pohladavky.

CL XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA
15.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vztahuju prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika.

15.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne, formou dodatku k zmluve, podpisaného
obidvomi zmluvnymi stranami.

15.3 Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy st prilohy &. : rozpoéet s vykazom vymér.

156.4  Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava ,povinnosti a pohladavky, ktoré im vznikli podla tejto zmluvy nie je
mozné postupit na tretiu osobu.

15.5 Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost' diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

15.6 Zmluvné strany vyslovne prehlasuji, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju

dobrovofne, nie vnldzi za napadne nevyhodnych podmienok ana znak sdhlasu s jej obsahom ju
podpisuju.

16.7 Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrzi objednavatel a 2 zhotovitel .

fla”r - 4 O R T
V... Yhng dia 131 14 V Senici, diia 04.07.2014
Objednavatel : : J W S Zhotovitel : ,
Obec Unin (W S UNISTAV spol. s r.o. 5/ \
Stefan Andel - starosta obce i e Ing. Emil Zefiuch /” /
/ rd
|

Priloha : Rozpocet



