ZoD/T2020-01PaZv

ZMLUVA O DIELO ¢. ZoD/T2020-01PaZv

O zhotoveni diela: Dodavka a montaz interiérovych hlinikovych zasklenych vypini stavebnych otvorov.
Stavby: Kulttrny dom v obci Unin, 908 46 Unin, Slovenska republika.

Na zaklade ustanovenia § 536 a nasledujlicich Obchodného zakonnika objednavatel a zhotovitel uzavreli tato

zmluvu o dielo, dohodli si v nej tieto prava a povinnosti a dali jej tento obsah:

1.1.

1:2.

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel” Obec Unin, Unin 332, 908 46 Unin, Slovenska republika

ICO: 00 310 107

DIC: 2021093921

IC DPH:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu: 2603159001/5600

IBAN: SK71 5600 0000 0026 0315 9001
SWIFT (BIC): KOMASK2X

V zastupeni: Jan Palkovi¢ - starosta obce
Tel.: +421 34 662 14 52; +421 34 662 81 31
Fax.:

Tel./Fax.:

E — mail: cbuunin@ehs.sk

https:// www.unin.sk

Osoby opravnené konat podia § 15 Obchodného zékonnika vo veciach zmluvnych, technickych a realizaénych:
Jan Palkovi¢ - starosta obce

Zhotovitel’ Trial Trnava, s.r.o. Skladova 2, 917 01 Trnava, Slovenska republika
Zapis v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, v oddieli Sro, vo viozke islo 11791/T.

ICO: 36 234 915

DIC: 2020164784

IC DPH: SK2020164784

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., poboc¢ka Trnava, Slovenska republika
Cislo uétu: 2627760846/1100

IBAN: SK 28 1100 0000 0026 2776 0846

SWIFT (BIC): TATRSKBX
V zastUpeni: Ing. Pavol Zverbik - konatel spolo¢nosti

Délezité adresy:
Kore$pondenéna: Trial Trnava, s.r.o., Kocelova 3035/25, 917 01 Trnava, Slovenska republika

Prevadzky: Trial Trnava, s.r.o., Oresianska 11, 917 01 Trnava, Slovenska republika
Tel.: +421 33 534 10 51

E — mail: trialtrnava@mail.t-com.sk

https:// www.trialtrnava.sk

Osoby opravnené konat podra § 15 Obchodného zakonnika vo veciach zmluvnych, technickych a realizacnych:

Ing. Pavol Zverbik - konatel spolo€nosti
Ing. Peter Bernadi¢ - konatel spoloCnosti
Boris Seéry - konatel spolo¢nosti
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2.1

2.2.

2.3

2.4.

31

32,

3.3.

4.1.

4.2,

4.3.

Clanok Il
Predmet zmluvy o dielo

Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo je:

Dodavka a montaz interiérovych hlinikovych zasklenych vyplini stavebnych otvorov v rozsahu cenovych ponuk
zhotovitela & 72019-11-25-01 zo diia 25.11.2019 a & Z2019-12-28-01-vysuvné okno do kuchyne zo dia
28.12.2019.

Miesto zhotovenia diela je:

Kultirny dom v obci Unin, 908 46 Unin, Slovenska republika.

Podklady pre uzatvorenie tejto zmluvy o dielo:

a.) Cenova ponuka zhotovitela . Z2019-11-25-01 zo dna 25.8.2019.

b.) Cenova ponuka zhotovitela & Z2019-12-28-01-vysuvné okno do kuchyne zo diia 28.12.2019.

Tieto cenové ponuky su stcastou tejto zmluvy o dielo.

Sugastou predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo je tiez dodavka atestov, certifikatov a vSetkych potrebnych
legislativnych dokladov dodanych, pouzitych a zabudovanych vyrobkov, materialov a zariadent, platnych
v Slovenskej republike a prioritne v slovenskom jazyku. Atesty, certifikaty a vSetky potrebné legislativne doklady
dodanych, pouzitych a zabudovanych vyrobkov, materidlov a zariadeni mézu byt aj v ceskom, anglickom,
nemeckom jazyku alebo v jazyku ktoréhokolvek §tatu Eurdpskej tinie, musia byt vak platné na tzemi Slovenske;j
republiky.

_ ClanoklIl
Cas zhotovenia diela

Zhotovitel sa zavézuje predmet diela Specifikovaného v Clanku Il tejto zmluvy o dielo zrealizovat podla vzajomne
odsuhlaseného &asového planu v nasledovnych lehotach plnenia:

Termin zadatia zhotovovania diela: Podla vzéjomne dohodnutého a vzdjomne odsthlaseného Casového
harmonogramu realizacie diela

Termin ukoncenia diela: Podia vzédjomne dohodnutého a vzgjomne odsihlaseného casového
harmonogramu realizacie diela

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi vykonat dielo v pozadovanej kvalite podfa platnych pravnych noriem
a predpisov. Objednavatel sa zavazuje prevziat zhotovené dielo v rozsahu vymedzenom v predmete tejto zmluvy
o dielo, ak bude zhotovené v stanovenej kvalite a rozsahu a nebude vykazovat vady a nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uzivaniu. Drobné, mensie vady a nedorobky diela, ktoré nemaju vplyv na bezpecnost
a neovplyvnia prevadzku, udrzbu alebo opravy diela, aktoré nebrania uzivaniu diela, nie si dévodom na
odmietnutie prevzatia diela objednavatefom.

Dodrzanie ¢asu zhotovenia diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatefa. Spolupdsobenim objednavatela sa vtomto pripade rozumie riadna avCasna stavebna
pripravenost diela od objednavatela v prospech zhotovitela. Po dobu omeskania objednavatela so stavebnou
pripravenostou diela v prospech zhotovitela nie je zhotovitel v omeskani so splnenim svojho zavézku voCi
objednavatelovi.

Clanok IV
Cena za dielo

Podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov bola za dielo v rozsahu Clanku 1l tejto
zmluvy o dielo medzi zhotovitelom a objednavatelom dohodnuta pevna cena vo vyske:

Dodavka a montaz podl'a cenovej ponuky ¢. Z2019-11-25-01: 6 854,93 EUR
Dodévka a montaz podla cenovej ponuky €. Z2019-12-28-01-vysuvné okno do kuchyne: 1 097,95 EUR
Celkova cena diela bez DPH: 7 952,88 EUR
DPH 20% 1 590,58 EUR
Celkova cena diela vratane DPH 20% 9 543,46 EUR

Slovom: devittisicpat'stostyridsat'tri eur aj Styridsat'Sest’ eurocentov

v zmysle cenovych ponuk, ktoré su sucastou tejto zmluvy o dielo.

Pevna cena zahfiia véetky obchodné prirazky, dovozné prirdzky, naklady na dopravu a colné poplatky.

Pri zmene vysky dane z pridanej hodnoty bude k dohodnutej cene za dielo bez DPH UG¢tovana dari z pridanej
hodnoty v zakonnej vyske zodpovedajlcej platnym predpisom v dobe vzniku darfiove] povinnosti.

Pevna cena nemézZe byt menena jednostrannym Ukonom ziadnej zmluvnej strany.
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4.4,

51.

5.2.
5.8.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

V pripade, ak objednavatel uplatni u zhotovitela dal$ie poZiadavky na rozsirenie predmetu diela presahujuci jeho
rozsah dohodnuty v Clanku Il tejto zmluvy o dielo, alebo ak bude zmeneny alebo doplneny projekt realizacie diela
alebo stavby, alebo ak objednavatel zmeni alebo upravi akékolvek parametre realizovaného diela
$pecifikovaného v Clanku Il tejto zmluvy o dielo, zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude suhlasit so
zmenou terminu v harmonograme, respektive so zmenou terminu dokoncéenia prac a/alebo dodavok alebo ich
gasti, ktorych sa pozadovand zmena, zmena projektu alebo pozadovana naviac praca tyka. Prace a/alebo
dodavky pozadované objednéavatelom nad vymedzeny rozsah predmetu tejto zmluvy o dielo (nad rozsah
cenovych ponuk, ktoré tvoria sucast tejto zmluvy o dielo), budu tieto prace a/alebo dodavky ocenené primeranymi
podobnymi cenami v Grovni predmetu diela tejto zmluvy o dielo, pokial tieto prace a/alebo dodavky budu mat
primerane podobny charakter prac a/alebo dodavok predmetu diela tejto zmluvy o dielo. Pokial budi
objednavatelom poZadované také prace a/alebo dodavky nad vymedzeny rozsah predmetu diela tejto zmluvy
o dielo, ktoré nemaju podobny charakter prac a/alebo dodavok predmetu diela tejto zmluvy o dielo, budu tieto
prace a/alebo dodavky ocenené podla cenovych sadzieb zhotovitela, prislusnej Specifickej prace a/alebo dodavky
(napriklad dodavka a montaz protipoziarnych vypini stavebnych otvorov ainych Specifickych préc a/alebo
dodéavok, ktoré sa v tejto zmluve o dielo nenachadzaju). Vietky prace a/alebo dodavky, ktoré vznikni nad ramec
tejto zmluvy o dielo budd vopred vzajomne odsthlasené medzi objednavatelom a zhotovitefom. Tieto prace
alalebo dodavky budl nasledne zahrnuté do Dodatku k zmluve o dielo, a aZz po nadobudnuti platnosti tohto
Dodatku k zmluve o dielo je zhotovitel povinny tieto dohodnuté naviac prace realizovat.

Clanok V
Platobné podmienky a fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli vzmysle § 546 odsek 2 Obchodného zakonnika na poskytnuti nasledovného
preddavku:

Preddavok vo vyske: 4 771,73 EUR
Slovom: Styritisicsedemstosedemdesiatjeden eur aj sedemdesiattri eurocentov

Na UGhradu predbeznych nakladov materialovej pripravy a realizacie diela. Objednavatel poskytne zhotovitelovi
preddavok na jeho U&et na zaklade zhotovitefom vystavenej zalohovej faktiry. Tento preddavok bude
zhotovitelovi uhradeny do troch dni od doruéenia zalohovej faktiry objednévatelovi. Zalohova faktura nema
nalezitosti dafiového dokladu. Zhotovitel objedna potrebny material na realizaciu predmetu diela $pecifikovaného
v Clanku Il tejto zmluvy o dielo az po obdrZani tohto preddavku. Po obdrzani ihrady zalohovej platby je zhotovitel
povinny do 15 dnf (pod'a platnej zakonnej lpravy) vystavit objednavatelovi riadnu faktiru, riadny dariovy doklad,
v ktorom zhotovitel vytétuje prijati zalohovu platbu. Prijata zalohova platba musi byt odpogitana objednavatelovi
najneskor v zhotovitelom vystavenej poslednej (konecnej) fakture.

Objednavatel sa zavazuje uvedené predmetné dielo prevziat a zaplatit dohodnutu cenu.

V pripade, ak objednavatel formou osobitného pisomného podania, podpisaného Statutarnym zastupcom
objednavatela alebo nim splnomocnenou osobou a zaslaného zhotovitelovi, pozastavi, Uplne zastavi, ukonCi
alebo akokolvek upravi realizaciu prac a/alebo dodévok, ktoré s sucastou rozsahu pinenia diela podfa tejto
zmluvy o dielo, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady, ktoré zhotovitelovi realizaciou diela
vznikli. To sa tyka aj nakladov zhotovitela, hlavne materialovych nakladov zhotovitela, ktoré nie su dodane
a zabudované na diele a st uskladnené u zhotovitela. To isté plati aj v pripade, ek si objednavatel material
u zhotovitela objednal, zhotovitel objednany material este neobdrzal od svojho dodavatela a zhotovitel objednany
material neméze stornovat' u svojho dodavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za realizaciu diela bude zhotovitelovi uhradena na zaklade Ciastkovych faktur,
ktorych splatnost je 14 dni odo diia kedy boli objednavatelovi dorucené.

Fakturované budu len fyzicky skutocne vykonané prace a dodavky. Ustanovenie Clanku V, odsek 5.3. tejto
zmluvy o dielo tym nie je dotknuté.

Podkladom pre vypracovanie faktur bude stpis skuto&ne vykonanych prac a dodavok predlozeny objednévatelovi
od zhotovitela a odsuhlaseny objednavatefom. Objednavatel odsuhlasi a zhotovitelovi vrati jedno podpisané —
potvrdené vyhotovenie stpisu skutoéne vykonanych prac a dodéavok do troch pracovnych dni od jeho obdrZzania.
Na zaklade tohto supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok bude zhotovitefom objednévatelovi vystavena
faktura.

Fakturu vystavi zhotovitel v dvoch vyhotoveniach, a to jedno vyhotovenie pre objednévatela a jedno vyhotovenie
pre zhotovitela. K faktlre bude prilozeny supis skutone vykonanych praca a dodavok.

Uhrada sa uskutoéni do vysky 100% zmluvnej ceny diela na zaklade konecnej faktlry zhotovitela. Koneénu
fakttru objednavatel uhradi do 14 dni odo dfia kedy bola objednavatelovi dorug¢ena. Uhrada zalohovej faktury
bude odpocitavana v giastkovych faktlrach alikvotne v rovnakom percentuélnom pomere Ciastkovej faktury voci
celkovej cene diela a percentualnom pomere poskytnutej zélohovej faktiry voci celkovej cene diela (priklad, ak
bude &iastkova faktura vystavena na 80% z celkovej ceny diela bude z nej odpocitané 80% prijatej zalohovej
platby). Najneskoér v kone€nej faktire bude vysporiadany odpocet poskytnutych zéloh.
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5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.
2

L3,

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat nalezitosti v sdlade s § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorsich Uprav.

Clanok VI
Dodacie podmienky pre zhotovenie diela

Zhotovitel je povinny v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. z. v zneni noviel pouzit pre realizaciu diela len materialy

a vyrobky stanovené projektom a odsuhlasené objednavatelom, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu

ekonomickej Zivotnosti realizovaného diela bola pri beznej udrzbe zaru¢end pozadovana mechanicka pevnost

a stabilita, poziarna bezpegnost (ak je poZadovana), hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného

prostredia a bezpeénosti pri uzivani diela. Objednavatel odovzda alebo poskytne objekt, ktory je v tejto zmluve

o dielo $pecifikovany ako miesto zhotovenia diela najneskor difom podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel

zaroven s miestom, na ktorom na ktorom ma byt realizované dielo, zhotovitelovi odovzda a urci:

a.) Odberové miesta elektriny a vody.

b.) Prijazdové cesty k stavenisku a ku sklddkam.

c.) Miesto na prezledenie a vykonanie osobnej hygieny zamestnancov a pracovnikov zhotovitefa a miesto, kde
sa nachadzaju toalety.

Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu

zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na miesto zhotovenia diela pocas jeho realizacie

a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie apo prevzati diela objednévatelom diela,

vypratat miesto realizacie diela do 7 dni. Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne odpratavat odpad

vznikajuci pri jeho &innosti a ulozit' ho do priestorov uréenych na uloZenie odpadu. V opaénom pripade bude takyto

odpad odvezeny zo staveniska objednavatelom na naklady zhotovitela.

Dohodnuté prace nie je mozné postlpit inému dodavatelovi a/alebo poddodavatelovi bez suhlasu oboch

zmluvnych stran.

Clanok VI
Zmluvné sankcie

Sankcie su stanovené dohodou oboch zmluvnych stréan ako zmluvné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania zhotovitela s pinenim terminu dokoncenia diela z dévodov
na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela bez
DPH, a to za kazdy defi omeskania a2 ku dfiu podpisu zépisu o odovzdani a prevzati diela. Maximalna zmluvna
pokuta je 5% zo zmluvnej ceny diela bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania thrady faktur zhotovitelovi od objednavatela, ma zhotoviter
narok na zmluvnu pokutu vo vyéke 0,05% za kazdy defi omeskania neuhradenych faktdr hodnoty diznej Ciastky.
Splatnost zmluvnych pokut je 14 dni odo dia dorucenia danového dokladu.

Clanok VIlI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu diela

objednavatelovi na mieste, kde sa dielo vykonavalo.

Objednavatel do 10 dni odo dria obdrZania pisomného oznamenia zhotovitela o pripravenosti dokonceného diela

na odovzdanie a prevzatie dielo prevezme. Na prevzatie diela mozZe objednavatel zabezpecit' UCast investora,

respektive Gdast inych dotknutych osdb. Odovzdanie a prevzatie diela pisomne potvrdia poverené osoby
zhotovitela a objednavatela. Ak objednavatel z dévodov, ktoré nebudu na strane zhotovitela dielo do 10 dni odo
dfia obdrzania pisomného ozndmenia zhotovitela o pripravenosti dokonéeného diela na odovzdanie a prevzatie
dielo neprevezme, plati, Ze zhotovitel dielo objednavatelovi riadne odovzdal v 10. defi odo dna, v ktorom
objednavatel obdrzal pisomné oznamenie zhotovitel o pripravenosti dokoneného diela na odovzdanie

a prevzatie, vtomto pripade doklady uvedené v Clanku VIIl, odsek 8.3. aodsek 8.4. zaSle zhotovitel

objednavatelovi postou ako doporuéenu zasielku alebo e-mailom na e-mailovu adresu objednavatela alebo ich

odovzda do oproti potvrdeniu objednavatelovi.

Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel objednavatelovi odovzda:

a.) Protokoly o vysledkoch predpisanych ski$ok, atesty, certifikdty a vSetky potrebné legislativne doklady
dodanych, pouzitych a zabudovanych vyrobkov, materidlov a zariadeni, platnych v Slovenskej republike a
prioritne v slovenskom jazyku. Atesty, certifikaty a vietky potrebné legislativne doklady dodanych, pouZitych
a zabudovanych vyrobkov, materialov a zariadeni mdzu byt aj v éeskom, anglickom, nemeckom jazyku alebo
v jazyku ktoréhokolvek §tatu Eurdpskej Unie, musia byt vSak platné na Gzemi Slovenskej republiky.

b.) V pripade potreby vykresovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela.

Pokial bude objednavatel od zhotovitela pozadovat predloZenie atestov, certifikatov a vSetkych potrebnych

legislativnych dokladov dodanych, pouzitych a zabudovanych vyrobkov, materidlov a zariadeni, platnych na
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

uzemi Slovenskej republiky v priebehu realizacie prac, zhotovitel sa zavazuje ich objednavatelovi odovzdat.
Nasledne véak uz nebudu odovzdavané pri odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu prevziat od zhotovitel dodévky a vykony, ak st riadne ukoncené
a bez vad braniacich ich uZivaniu. Povinnost prevziat dielo méZe objednavatel odmietnut len ak su na diele
podstatné vady, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela. Na odovzdanie a prevzatie diela sa vztahuje postup
uvedeny v Clanku VIII, odsek 8.2. tejto zmluvy o dielo.

Na zaklade zapisu je mozné iastkové odovzdanie a prevzatie jednotlivych Easti montaze (poschodie, polozky
a pod.). Toto prevzatie potvrdi objednavatel zapisom, &im preberie na seba zodpovednost za vykonant Ciastkovu
pracu.

Ciastkové odovzdanie a prevzatie nenahradza protokol o odovzdani a prevzati diela.

O prevzati zmluvnych prac vyhotovia zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela. Protokol o odovzdani
a prevzati diela musi obsahovat definovanie rozsahu odovzdanej a prevzatej dodavky alebo vykonu, zhodnotenie
jeho kvality, odskusanie funk&nosti namontovanych vyrobkov a pripadny slpis vad a nedorobkov vratane
dohodnutého ¢asu ich odstranenia.

Drobné, mensie vady a nedorobky, ktoré nemaju vplyv na bezpeénost a neovplyvnia prevadzku, udrzbu alebo
opravy zariadeni, nebrania odovzdaniu a prevzatiu diela.

Pokial objednavatel uplatni pri cdovzdévacom a preberacom konani poziadavky na dodatoéné vykonanie prac,
zhotovitel prace vykona v redlnom termine, ktory bude dohodnuty dodatkom k tejto zmluve o dielo. Tieto naviac
prace nebudl’ dévodom pre odmietnutie objednavatela prevziat predmet pinenia diela, aj ked vykonanie tychto
naviac prac je nevyhnutné pre uzivanie diela alebo jeho ¢asti alebo stavby alebo jej Casti.

Nebezpedéenstvo $kody na diele prechadza na objednavatela po ukongeni montaze jednotlivych vyrobkov alebo
jednotlivych Casti vyrobkov a potvrdeni tejto skutocnosti zapisom.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do potrebného priestoru pokial je to potrebné pre moznosti
riadneho odstranenia vad a nedorobkov.

Zhotovitel nie je vomeskani s odovzdanim a prevzatim prac alebo diela v pripade vplyvu vy$Sej moci
$pecifikovanej v Clanku Xl tejto zmluvy o dielo.

Clanok IX
Spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel sa zavézuje poskytnut zhotovitelovi vodu a energie na Uspe$né zrealizovanie diela a to na naklady
objednavaterla.

Clanok X
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel prebera za zhotovené dielo zaruku v dizke 60 mesiacov odo dfia odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom diela od zhotovitela diela. V pripade dodavok materialov s inou (kratSou) zaru¢nou dobou plati
zaru¢na doba predpisana vyrobcom materialu alebo vyrobku. Pokial bude predmetom dodavky zabudovanie
technického zariadenia, ktoré je potrebné odsku$at, zacina plynut zaruéna lehota odo dna odskisania
opravnenym organom a po skusobnej prevadzke v ramci diela ako celku.

Pre pripad vady diela dojednavaju zmluvné strany pravo objednavatela poZadovat a povinnost zhotovitela
bezplatne odstranit vady v zaruénej lehote bez zbytoéného odkladu, ato do 7 dni po uplatneni opravnenej
pisomnej reklamacie objednavatelom, pokial sa zhotovitel s objednavatelom pisomne nedohodne inak. Ak
k dohode neddjde a objednavatel preukaze, Ze je schopny zaistit odstranenie opravnenej vady skoér ako je
pontkany termin zhotovitela, akceptuje zhotovitel, Ze tak bude vykonané na jeho néklady inym zhotovitelom,
pricom zaruéna doba nebude narusena. Zhotovitel ma pravo neakceptovat tento navrh v tom pripade, ak naklady
na odstranenie opravnenej vady inym zhotovitefom st neprimerane (neadekvatne) k nakladom, ktoré by vynaloZil
zhotovitel v pripade odstranenia opravnenej vady.

Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnu povahu veci prevzatych od
objednavatela alebo nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie diela, ak zhotovitel mohol
tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci prevzaté od objednavatela alebo
nevhodné pokyny objednavatela prekézaju v riadnom vykonani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonanie
v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby vymeny tychto nevhodnych objednavatelom dodanych veci alebo
zmeny nevhodnych pokynov objednavatela alebo pisomného oznamenia objednavatela, Ze objednavatel trva na
vykonani diela s pouzitim odovzdanych nevhodnych veci a danych nevhodnych pokynov. O dobu, po ktoru bolo
potrebné vykonanie diela prerusit, sa predlZuje lehota uréena na jeho dokoncenie. Ak si zhotovitel spinil povinnost
uvedenu v tomto odseku tejto zmluvy o dielo, nezodpoveda za nemoznost dokonéenia diela alebo za vady
dokonceného diela spdsobené nevhodnymi vecami prevzatych od objednavatela alebo nevhodnymi pokynmi
objednavatela, ak objednavatel na ich pouziti pri vykonani diela pisomne trval.

Zhotovitel neodpovedé za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov od objednévatela a zhotovitel ani pri
vynaloZeni vSetke] odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na ich nevhodnost upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

14.1.

Clanok XI
BOzP

. Zhotovitel zabezpeti vSetky opatrenia BOZP pre realizaciu predmetu plnenia diela podla platnych predpisov.

V pripade pracovného Urazu alebo mimoriadnej udalosti vzniknutej na strane zhotovitela, zhotovitel plne prebera
zodpovednost za nasledky z toho vyplyvajlce. Objednavatel zvlast upozoriuje zhotovitela na prace vo vyskach,
leSenarskych pracach astym suvisiace lekarske prehliadky pracovnikov zhotovitela a odborné Skolenia
pracovnikov zhotovitefa. Na mieste realizacie diela plati véeobecny zékaz pouzivania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok a zékaz fajcenia. Zhotovitel sa zavézuje, Ze zabezpeli pohyb svojich
pracovnikov len na uréenom pracovisku a po pristupovej komunikacii uréenej zodpovednym zastupcom
objednavatela. V pripade porusenia tohto zavazku za pripadny pracovny uraz zodpoveda zhotovitel.

. Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat ustanovenie Zékona o poziarnej ochrane, dodrziavat zakaz

faj¢enia a predpisy o pouzivani otvoreného ohria, neobmedzovat priechodnost komunikacii, neskladovat horfavy
material v poziaru nebezpecnych priestoroch.

. Zhotovitel je povinny vybavit svojich pracovnikov potrebnymi ochrannymi pracovnymi poméckami.

Clanok XlI
Vyssia moc

Zmluvné strany sa zbavuju zodpovednosti za nesplnenie svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy o dielo

z dévodu vyssej moci.

Za vysSiu moc je v zmysle tejto zmluvy o dielo povazovana kazda udalost nezavisla na véli zmluvnych stran,

ktora znemoznuje splnenie zmluvnych zavazkov, a ktord nebolo mozné v ¢ase vzniku tejto zmluvy o dielo

predvidat. Za vys$$iu moc sa z hladiska tejto zmluvy o dielo povazuju najma:

a.) Poziare s katastrofickymi uCinkami, ktoré nevznikli v doésledku zavinenia, nedbalosti alebo zanedbania
zmluvnych stran.

b.) Zemetrasenia, povodne a iné Zivelné udalosti.

c.) Neudelenie alebo zrusenie Uradného povolenia, najma v pripadoch kedy urad rozhoduje na zéklade volnej
uvahy, s vynimkou pripadu kedy uradné povolenie nebolo dané alebo bolo zruSené pre necinnost alebo
preukazatelnu nepripravenost U€astnikov spravneho konania.

d.) Iné nepredvidané skuto&nosti bezprostredne suvisiace s realizaciou diela.
Akékolvek strana ovplyvnena vy$Sou mocou musi bez omeskania a najneskér do troch dni od vzniku vy$8ej moci
oznamit druhej strane pdsobenie a charakteristiku vy$§$ej moci. Pokial vy$§sia moc a jej nasledky zabrania plneniu
zavéazkov podla tejto zmluvy o dielo, zmluvné strany sa zavazuju jednat o dalSom postupe a Uprave zmluvnych
vztahov, vratane pripadného odstipenia od tejto zmluvy o dielo. Uprava zmluvnych vztahov bude rieSena
dodatkom k tejto zmluve o dielo, ktorym bude upraveny rozsah, terminy realizacie diela a cena diela, pripadne aj
ostatné zmluvné podmienky, pokial to z désledkov vy§Sej moci, respektive z odstranenia nasledkov vy$Sej moci
vyplyva.
Zmluvné strany sa zavézuju vysporiadat' si vzajomne vsetky svoje zavazky, ktoré vznikli do doby vzniku vyssej
moci. Objednavatel je vtakomto pripade povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady, ktoré zhotovitelovi
realizaciou diela vznikli. To sa tyka aj nakladov zhotovitela, hlavne materialovych nakladov zhotovitela, ktoré nie
su dodané a zabudované na diele a su uskladnené u zhotovitela. To isté plati aj v pripade, ak si objednavatel
material u zhotovitela objednal, zhotovitel objednany material este neobdrzal od svojho dodavatela a zhotovitel
objednany material nemdze stornovat' u svojho dodavatela.

Pre ucely tejto zmluvy o dielo sa na okolnosti vyluéujlce zodpovednost vztahuje pravna Uprava uvedena v § 374

Obchodného zakonnika.

Clanok XllI
Vlastnicke prava

Dodané dielo zostava majetkom zhotovitela az do UpIného zaplatenia ceny diela. Objednavatel nie je opravneny
az do uplneho zaplatenia diela dielo previest na tretiu osobu, prenechat ho k uzivaniu inej osobe, ¢i inak dielo
zatazit. Uplnym zaplatenim ceny diela prechadza vlastnictvo k dielu na objednavatela.

Clanok XIV
Odsttipenie od zmluvy o dielo

Objednavatel mdze odstupit od tejto zmluvy o dielo:

a.) Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim dodania diela z ddvodov na strane zhotovitela viac ako 30 dni.

b.) Ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia diela v dohodnutej kvalite, podla STN a v stlade s touto zmluvou
o dielo.

c.) Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, Ze zhotovitel dodrzi
termin zhotovenia diela podla tejto zmluvy o dielo.
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TriAl Trnava, s.r.o., Skladova 2, 917 01 Trnava, Slovenska republika

[
Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, v oddieli Sro, vo vloZke &islo
[FU/A\ TRNAVA sro. 1o

ALUBANIUM SYSTEMS _OOH 36 234 915 Banka: Tatra banka, a.s.

DIC: 2020164784 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2776 0846

IC DPH: SK2020164784 SWIFT (BIC):  TATRSKBX

Tel: +421 33534 10 51 E mail: trigltrnava@mail.t-com.sk

https:// www.trialtrnava.sk
CENOVA PONUKA PO POLOZKACH C.: 22019-11-25-01 Détum vypracovania: 25. november 2019
Ponuku vypracovali: Ing. Pavol Zverbik

Zakaznik: OBEC UNIN, Obecny urad
Ulica: €. 332
PSC: Mesto: 908 46 Unin
Stat: Slovenska republika
Tel.: +421 34 662 14 52; +421 34 662 81 31
Fax.:
Tel./Fax.:
E mail: starostaunin@gmail.com
Internetova webova stranka: hitps://www.unin. sk
Registracia:
iICo: 00310 107
DiC: 2021093921
IC DPH:
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu: 2603159001/5600 IBAN: SK71 5600 0000 0026 0315 9001 SWIFT (BIC): KOMASK2X
V zastipeni: Jan Palkovi¢ - starosta obce Kontakt: +421 903 222 207 E mail: starostaunin@amait.com
Stavba: Kultiirny dom v Obci Unin, Slovenska republika
Miesto stavby: Kultirny dom v Obci Unin, Slovenska republika
Objekt:
Investor stavby a diela: OBEC UNIN, Obecny arad, €. 332, 908 46 Unin, Slovenska republika
Dielo: Dodavka a montaz interiérovych hlinikovych vyplini stavebnych otvorov.

Termin dodavky:
Platnost' cenovej ponuky:

Systémové konstrukeie:

Systémové kovanie:

Farebna povrchova uprava konstrukcii:

Po dohode.

Do 30 dni od datumu vypracovania tejto cenovej ponuky za predpokladu nezmenania v§eobecnych platobnych podmienok (mena, kurz, clo, DPH a podobne).
Cenova ponuka je spracovana na zaklade zamerania a osobného rokovania so starostom obce Unin panom Janom Plakovi¢om diia 22.11.2019.

1) Exteriérovy belgicky hlinikovy m-xoaoBé n_<m3< 3563 s _o_.memBNB tepelnym mostom - _»ms\_wim Concept mn_a.sm 7 33:%% CE77), pre. sm::m_:m _smmsm posuvné
skladacie (zhriovacie) dv - . .

Stavebna hibka hlinikového profilu ramu dveri (zarubne) je 77mm. Stavebna hibka hlinikového profilu ramu kridla dveri licujiceho s hlinikovym profilom ramu dveri (zarubnou) je 77mm.

1.) Kovanie Reynaers (Sobinco, Siegenia, Fapim, Hautau, Dorma, GU, GEZE, Fuhr, BKS, KVE, ASSA-ABLOY, Kaba, Winkhaus, Dr. Hahn, Wala, Simonswerk).

1-farebna povrchova Uprava Reynaers 59. Z exteriéru aj z interiéru je prevadzkova biela (traffic white, verkehrsweiB) v stredne lesklom prevedeni SATIN, podla vzorkovnika

Reynaers, Reynaers 59 RAL 8016.



Farebna povrchova tiprava kovania:

Druh a zlozenie vyplni konstrukcii:
Vlastnosti podla normy:

Specifikacia zloZenia &ireho neutraineho
bezpetnostného lepeného skla:

Specifikacia bezpe&nostnei triedy 2B2 -
odelnost proti kyvadiovému narazu pre
jednoduché sklo a izolaéné sklo:

Vysvetlivky k vypliniam konstrukcii:

Upozornenie k zloZeniam vypini konStrukeif:

Struéné technické informacie:

1-farebnda povrchova tiprava Reynaers 59. Z exteriéru aj z interiéru je prevadzkova biela (traffic white, verkehrsweiB) v stredne lesklom prevedeni SATIN, podfa vzorkovnika
Reynaers, Reynaers 59 RAL 9016.
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33.1(6,38mm) VSG Stadip SGG Planiclear je zlepeny z dvoch kusov jednoduchého Cireho neutralneho sélo skla SGG Planiclear hribky 3mm a z jednej vrstvy Cirej PVB folie hrabky
0,38mm odolnej voci UV Ziareniu (3mm SGG Planiclear + 1x0,38mm &ira UV odolna PVB White folia + 3mm SGG Planiclear).

Ochrana os6b pred urazmi a pAdmi - ochrana 0séb pred reznymi ranami a poranenim - predchadzanie reznym ranam a Urazom v désledku narazu oséb na sklenenu plochu - zloZenie
skla je z minimaine dvoch tabul skla a jednej PVB folie.

16mm Al/AIr = 16mm privodny hilinikovy diStancny ramik, medzera je bez plynovej napine (100% objemu tvori <maco3 Tmelenie je prevadzané Standardnym tmelom pre lepenie
izolaénych skiel (nie tmelom odolnym voéi UV Ziareniu).

Uvedené nazvoslovia, zloZenia jednotlivich jednoduchych skiel a izolanych skiel, ako aj ich uvedené parametre podla uvedenych noriem s pouZité od vwrobcu,
spolotnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divizia Glassolutions Nitrasklo, Levicka 3, 949 01 Nitra, Slovenska republika. Spoloénost Trial Trnava, s.r.o., ako
zhotovitel diela si vvhradzuje prave dodat’ uvedend jednoduché skid a izolagné skid aj od indho vwrobeuy, u ktorého si jednotlivé nazvoslovia, zloFenia jednotlivich
jednoduchych skiel a izolaénych skiel odlisné ako st uvedené v tejto cenove] ponuke, aviak parametre tvchto dodanvch jednoduchych skiel a izolatnyeh skiel od iného
vyrobeu musia v podstaine] miere zodpovedat uvedenym parametrom podia uvedenych noriem a taktiez navrhované hribky jednoduchych skiel a izolaénych skiel, ktoré st
uvedené v tejto cenovej ponuke musia byt dodrZané.

Cenova ponuka obsahuje kompletnu dodavku, dopravu a montaz jednotlivych vyrobkov na stavbu objednavatela, vratane zamerania jednotlivych vyrobkov na stavbe objednavatela, vyhotovenie vyrobnej dielenskej dokumentacie,
kotviaci a tesniaci material, napojenie jednotlivych vyrobkov na okolité stavebné ostenia (muriva) stavby.




001 skladacie
dvere

Cena spolu bez DPH (

Cena spolu vratane 20% DPH (EUR}

Koredpondendna postovd adresa: TriAl Trnava, s.r.

. vaw @...@tr:

interiérové hiinikové zaskiené 6-kridiové symetrické manua
linearne posuvné skladacie (harmonikové zhriiovacie) pravé aj
lavé dvere, pozostavajlce z hlinikového rdmu (zarubne),

hlinikového prahu vy$ky 25mm. Spodny hlinikovy profil rdimu

podiahovej prahovej kolajnicky (hlinikovy prah vy$ky 25mim)

je zapusteny 25mm pod definitivau kone€nu troven

interiérovej podlahy. Hlinikové zasklené manualne linearne

posuvné skladacie (harmonikové zhriovacie) kridla dveri sa
manuaine linearne posuvaju a harmonikovym spésobom skladaju
smerom do vnutornej interiérovej Casti, a to tak, ze tri 1-dielne
kridla dveri sa linearne postvaji a harmonikovym spésobom
skladaju od stredu smerom do lava k lavej zarubni a tri 1-dielne
kridla dveri sa lenearne postvaji a harmonikovym spésobom
skladajii od stredu smerom do prava k pravej zarubni. Kovanie
dveri tvori kolajnickovy a voziCkovy systém na hornej stropnej
kolajnicke a na dolnej podiahovej kolajnicke, 3-bodové priznané
valéekové zavesy (panty), 3-bodovy viozkovy jazyckovy, hakovy a
strelkovy cylindricky zamok so Standardnou cylindrickou vlozkou,
hiinikovy 3-bodovy protikus k 3-bodovému viozkovému
jazyCkovému, hakovému a strelkovému cylindrickému zamku, z
exteriéru aj z interiéru je hlinikova klucka s hlinikovou ovalnou
rozetou, bez ocbmedzovaca otvarania kridla dveri, bez
samozatvaraca, bez aretacie (fixacie) kridla dveri v otvorenom
stave. Dvere nespliiajd funkeiy panikového Gnikového
uzaveru podla nornmy STN EN 1125 a ani funkciu dnikového

uzaveru podla normy STH EN 17811

EUR)

Reynaers
CF 77

Pouzity systém

4 780,00

Strana3z3

Office, prevadzka, dodavka a odber tovaru: TriAl Trnava, s.r.o., Oresianska 11, 917 01 Trnava, Slovenska republika

2 585,00

Vyroba (EUR) | Montaz (EUR)

6 021,60 EUR

833,33 EUR

Spolu (EUR)

6 854,93 EUR

685493 EUR}
854,93 EUR
1370,99 EUR
822592 EUR

Typ skia,
panelu,
vyplne

1a.)
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